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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.1

ATTO D’OBBLIGO

CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE
PER L INTERVENTO

Codice PNRR-M2C4-14.1-A1-12
Titolo intervento

“Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori
principali roggia Lonata Promiscua e roggia Lonata nei comuni di Bedizzole e
Lonato del Garda (BS)”’

Identificativo intervento
CUP E14H20001170001
SOGGETTO ATTUATORE

“Consorzio di bonifica Chiese”

VISTO

¢ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e

la resilienza;

e ]la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti
tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

¢ Ja decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13
luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza —

Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;

¢ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del

Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
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il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra
il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati
del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 ¢
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita;

il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai
controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita europee contro le frodi e altre irregolarita;

la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello
in Europa;

le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure
antifrode efficaci e proporzionate;

la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa
alla prevenzione dell’'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione;

il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU
2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi
COVID-19;

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii

il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarita
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attivita di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”,;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure
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di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle
Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-
legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano
complementare, nonché le relative modalita di monitoraggio;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021, relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021 concernente I’istituzione della Struttura
di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che “opera alle dirette
dipendenze del Ministro, definisce l’indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive
e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli
adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili’;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia”,;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, 1’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano ’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza
dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso’;
la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

I’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23
giugno 2014, che, al fine di assicurare I’effettiva tracciabilita dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni prevede 1’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del
Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - 14.1 “Investimenti in infrastrutture
idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” assegna (Tabella A) al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili I'importo di euro 2.000 milioni, di cui
euro 1.100 milioni per progetti in essere;
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¢ Ja misura del PNRR M2C4 Investimento 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per
la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” che con una dotazione di 2.000 milioni di euro si
prefigge di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e
delle grandi aree irrigue, aumentare la sicurezza e la resilienza della rete e migliorare la capacita
di trasporto dell'acqua con la specificazione di quanto segue:

o gli interventi devono riguardare l'intero territorio nazionale, con particolare attenzione per gli
impianti piu grandi nel Sud del paese;

o ci si attende che questa misura non arrechera un danno significativo agli obiettivi ambientali
ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima,
durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformita alle
disposizioni del diritto dell'lUE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Ove previsto
dalla normativa di settore, gli interventi saranno soggetti a una valutazione dell'impatto
ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel
contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle
misure di mitigazione necessarie;

e il traguardo M2C4-28 che prevede, nell’ambito della misura M2C4-14.1, entro il 30 settembre
2023:

o I’avvenuta notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per un totale di 2.000 milioni di
euro per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico;

o che gli appalti devono riguardare:

- lasicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane;

- lavori strutturali per aumentare la sicurezza e la resilienza della rete, compreso
I'adattamento ai cambiamenti climatici (escluse le nuove dighe);
I'aumento della capacita di trasporto dell'acqua;

o che 1 criteri di selezione devono garantire che l'investimento contribuisca appieno agli
obiettivi in materia di cambiamenti climatici con un coefficiente per il calcolo del sostegno
pari al 40%, conformemente all'allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza.

e [’obiettivo M2C4-29 che prevede entro il 31 marzo 2026 [I’incremento della sicurezza
dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi
idrici complessi;

® i “meccanismi di verifica” e le “ulteriori specificazioni” associati al Traguardo M2C4-28 ed
all’obiettivo M2C4-29 nell’”Operational Arrangements between the Commission and Italy”
sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

e [’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-
contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalita di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037,
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I’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del
quale al fine di supportare le attivita di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informativo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1044, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalita, le tempistiche e gli strumenti per la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto
finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle
riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la
rendicontazione alla Commissione europea;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in
formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti,
alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di
realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni
altro elemento utile per 1'analisi e la valutazione degli interventi;

I’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza’;

1 principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), ’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del
superamento dei divari territoriali ed il principio di parita di genere in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;

la circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni
Tecniche per la selezione dei progetti PNRR’;

la circolare n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Rilevazione periodica avvisi, bandi
e altre procedure di attivazione degli investimenti’;

la circolare n. 31 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad
oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-
list relativa a milestone e target”;

la circolare n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Guida operativa per il rispetto del
Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”);
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¢ Jla circolare n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad
oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR — Addizionalita, finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento™;

e [a circolare n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce,
alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita, le condizioni e i criteri in base ai
quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da
rendicontare a carico del PNRR per attivita specificatamente destinate a realizzare i singoli
progetti a titolarita e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da
parte del MIMS;

e la circolare n. 6 del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni
titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

e la circolare n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad
oggetto la “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

e il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17
dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un
adeguato presidio di legalita a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive
modificazioni;

e il decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili a mezzo del quale le risorse destinate alla misura M2C4 - 14.1 “Investimenti
in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono state ripartite tra gli interventi di cui agli allegati
1, 2 e 3 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nei medesimi allegati;

e gli “Operational arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22
dicembre 2021;

VISTO ALTRESI

e che, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 517 del 16
dicembre 2021, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche con nota prot n. 340
del 10 gennaio 2022 ha richiesto ai soggetti attuatori la trasmissione della documentazione
necessaria alla valutazione di congruita della spesa ed accettazione del finanziamento;

e che il Consorzio di bonifica Chiese, con nota prot. n. 366/22 del 09 febbraio 2022, acquisita in
data 10 febbraio 2022 al protocollo della Direzione Generale con n. 2815, ha provveduto alla
trasmissione della seguente documentazione:

a) Allegato A — Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del
PNRR e di esplicita conferma della volonta di accedere al finanziamento;

b) Allegato B - Scheda intervento con le informazioni anagrafiche, 1 budget previsionali con le
tipologie di costi previsti, il cronoprogramma di attuazione e di spesa ed il quadro
economico dell’intervento;
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¢) documentazione progettuale dell’intervento;

e che con nota prot. n. 1399/22/u.t./f.p. del 06 giugno 2022, acquisita in pari data al protocollo
della Direzione Generale con n. 11788, detta documentazione veniva aggiornata, mediante
I’invio di una nuova “scheda intervento’;

e che il Consorzio di bonifica Chiese, con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale in
data 03 agosto 2022 con il numero 17094, provvedeva ad ulteriore aggiornamento della predetta
documentazione mediante I’invio dei seguenti atti:

a) Allegato A — Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del
PNRR e di esplicita conferma della volonta di accedere al finanziamento;

b) Allegato B - Scheda intervento con le informazioni anagrafiche, i budget previsionali con le
tipologie di costi previsti, il cronoprogramma di attuazione e di spesa ed il quadro
economico dell’intervento;

CONSIDERATA

la necessita di perfezionare I’atto di assegnazione delle risorse con un atto d’obbligo da parte del
Soggetto attuatore nei riguardi del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili,
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le
risorse umane e strumentali — Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (di seguito
Amministrazione responsabile);

TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO

Il sottoscritto Luigi Lecchi, nato a Calcinato (BS), il 28/12/1955, CF LCCLGUS55T28B394G, in
qualita di Legale Rappresentante del Consorzio di bonifica Chiese, quale Soggetto attuatore
dell’intervento,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 445/2000 QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione del decreto di ammissione a finanziamento - DM
n. 517 del 16 dicembre 2021 - comprese le premesse, e di accettare espressamente e integralmente
tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

Dichiara, altresi, in qualita di Soggetto attuatore, di accettare il finanziamento concesso a valere sul
PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.1, per un importo pari a euro 26.500.000,00
(ventiseimilionicinquecentomila/00) IVA inclusa.

Il finanziamento ¢ destinato alla copertura dei costi essenziali all’attuazione dell’intervento cosi
come declinati e dettagliati nel documento descrittivo dell’intervento denominato ‘“scheda
intervento”, acquisito, in data 03 agosto 2022, al protocollo della Direzione Generale con n. 17094,
che si allega al presente atto.
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Il Soggetto attuatore dichiara, altresi, di impegnarsi a svolgere I’intervento nei tempi e nei modi
indicati nella “scheda intervento” e nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR per il
raggiungimento dei target associati alla misura.

Art. 2 - Termini di attuazione dell’intervento, durata e importo dell’atto d’obbligo

Le attivita, indicate nella “scheda intervento” e nella documentazione progettuale, qualora non gia
avviate, dovranno essere iniziate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del
presente atto.

Le attivita dell’intervento dovranno essere portate a termine e completate entro la data indicata nella
“scheda intervento”, pena I’applicazione dell’art. 3 comma 4 e art. 6 comma 6 del DM n. 517 del 16
dicembre 2021.

Al fine di consentire il conseguimento dei target associati all’investimento M2C4-1.4.1 del PNRR, il
Soggetto attuatore si impegna in ogni caso ad assicurare:

e entro e non oltre il 30 settembre 2023 1’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione
dell’intervento (M2C4 — 28);
e entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento delle attivita dell’intervento (M2C4 — 29).

Per la realizzazione delle attivita, I’importo ammesso a finanziamento ¢ pari a euro 26.500.000,00
(ventiseimilionicinquecentomila/00) IVA inclusa, a fronte di un costo complessivo dell’intervento
pari a euro 26.500.000,00 (ventiseimilionicinquecentomila/00) IVA inclusa.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore dichiara di obbligarsi:

a. arispettare i termini e le modalita di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16
dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili;

b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale,
con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-
legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il
rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del
Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;

c. ad assicurare 1’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046
e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire 1’assenza del
c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d. a rispettare le indicazioni contenute nei “meccanismi di verifica” e nelle “ulteriori
specificazioni” associati al Traguardo M2C4-28 ed all’obiettivo M2C4-29 nell’ ”Operational
Arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
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a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera
considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all’Amministrazione
centrale titolare dell’investimento sugli stessi;

a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Regolamento
(UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. “Do no significant harm” -
DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e
della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(DNSH)”;

a rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), 1’obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio
di parita di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del
TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea;

a dare piena attuazione all’intervento, garantendo 1’avvio tempestivo delle attivita progettuali
per non incorrere in ritardi attuativi e concludere I’intervento nella forma, nei modi e nei tempi
previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di
trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o
revisioni al progetto;

a garantire la richiesta e 'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti
amministrativo/contabili riferiti all’intervento;

a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa di riferimento;

a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformita alla
pertinente  disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche
circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIMS;

ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sara adottato dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, pienamente interoperabile con il
sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per
ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la
verifica e I’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE)
2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili;

. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la
correttezza, 1’affidabilita e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine
di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che
comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi
indicatori adottati per milestone e target della misura;

a garantire 1 controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione
nazionale applicabile per assicurare la regolarita delle procedure e delle spese sostenute prima
di rendicontarle all’Amministrazione centrale titolare dell’investimento, nonché la riferibilita
delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
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0. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici
per assicurare la completa tracciabilita delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9
punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle
diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR,
dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale
titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unita di Audit, della
Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea
(EPPO) e delle competenti Autorita giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione,
I'OLAF, la Corte dei conti e I'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del
regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

p. a facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture
e la mobilita sostenibili, dell’Unita di Audit, della Commissione europea e di altri organismi
autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;

g.- ad inoltrare le richieste di pagamento alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche secondo 1 format previsti ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DM n. 517 del 16 dicembre
2021 e stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIMS con allegata la rendicontazione dettagliata delle
spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni
semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al
progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla
misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati;

r. a garantire I’adozione di un’apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un
conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilita
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

s. arispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del
Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che I’intervento ¢
finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte
dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase “Finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU”, e valorizzando I’emblema dell’Unione europea;

t. a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sull’avvio e I’andamento di eventuali
procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare
le operazioni oggetto dell’intervento e comunicare le irregolarita o le frodi riscontrate a seguito
delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure
adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 4 — Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguiranno le modalita previste dal Si.Ge.Co. del
PNRR MIMS e di seguito indicate:
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e un’anticipazione del 10% dell’importo ammesso a finanziamento PNRR, tenuto conto del
cronoprogramma di spesa, pari ad euro 2.650.000,00 (duemilioniseicentocinquantamila/00);

® una o pit quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa I’anticipazione)
dell’importo ammesso a finanziamento PNRR. Il Soggetto attuatore invia la richiesta di
pagamento, secondo i format stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIMS, attestando la spesa
effettivamente sostenuta per I’importo precedentemente erogato;

¢ la quota a saldo, pari al 10% dell’importo del finanziamento dell’intervento, sulla base della
presentazione della richiesta di pagamento attestante la conclusione dell’intervento e
dell’attestazione della spesa effettivamente sostenuta per gli importi precedentemente erogati. La
presentazione alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche della richiesta finale
di pagamento delle spese dovra effettuata dopo la presentazione del certificato di fine lavori e
delle altre evidenze necessarie per asseverare le condizionalita previste dal CID e dagli
“Operational Arrengements” come previsto nel cronoprogramma attuativo e indicato nella
“scheda intervento”.

Il Soggetto attuatore si impegna a predisporre, tramite il sistema informativo, le richieste di
pagamento, secondo le indicazioni fornite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche, anche successivamente alla stipula del presente atto, e a rendere disponibili, tramite
apposita funzionalita del sistema informativo, copia in digitale della documentazione
amministrativo-contabile giustificativa di spesa a corredo delle richieste di pagamento.

Art. S - Variazioni del progetto

Il Soggetto attuatore, mediante perizie, potra disporre, conformemente alla normativa vigente, le
variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’opera,
riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni eventuale variante
in corso d’opera dovra essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel
rispetto della normativa vigente e trasmessa dal Soggetto attuatore alla Direzione generale per le
dighe e le infrastrutture idriche. Si riserva la facolta della Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche di non riconoscere le spese relative a variazioni delle attivita del progetto che
condizionano il raggiungimento degli obiettivi e delle condizionalita previsti dal PNRR.

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche si riserva comunque la facolta di
apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli
obiettivi previsti dal PNRR per la linea d’investimento M2C4 - I4.1, previa consultazione con il
Soggetto attuatore.

Le variazioni progettuali non comportano alcuna revisione del presente atto.

Art. 6 - Revoca del finanziamento

Le risorse assegnate sono soggette a revoca, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di ammissibilita, ovvero irregolarita della
documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
dalla richiesta;

b) violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3;
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c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nella “scheda
intervento” e dei termini di attuazione previsti al precedente articolo 2;

d) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla
realizzazione della proposta (che comportera la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata
non risulti organica e funzionale);

e) ipotesi di cui al successivo articolo 7.

I Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili si riserva, altresi, di revocare il
finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto attuatore incorra in irregolarita essenziali non
sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, sia di
matrice nazionale che comunitaria.

Il Soggetto attuatore, nei casi di revoca, non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel
caso si sia provveduto all’erogazione totale o parziale del contributo, sara tenuto alla restituzione
degli importi gia percepiti, maggiorati, ove ne ricorrano i presupposti, degli interessi legali.

Art. 7 - Disimpegno delle risorse

Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021, per gli
interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, I’eventuale disimpegno delle risorse del
Piano avverra secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e
dall’articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108, che comporta la riduzione o revoca delle risorse.

Art. 8 - Rettifiche finanziarie

Ogni difformita rilevata nella regolarita della spesa, prima o dopo 1’erogazione del contributo
pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovra essere immediatamente rettificata e gli importi
eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’art. 22 del
Regolamento (UE) n. 2021/241.

A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verra disposto dalla Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto attuatore ¢ obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o
omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 9 - Risoluzione di controversie

N

Il presente atto ¢ regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi
controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validita o efficacia, ¢ di competenza esclusiva
del Foro di Roma.

Art. 10 - Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’intervento, tutte le comunicazioni con
I’ Amministrazione devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata,
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalita di invio telematico:

1. atto d’obbligo: a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente dal
legale rappresentante del soggetto attuatore;

2. comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: a mezzo posta elettronica
istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;

3. comunicazioni ordinarie: a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione del presente Atto d’obbligo, ¢ necessario ai
fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e, quindi, legittimo ai sensi dell’art.
9, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679. Il soggetto titolare dei dati assicura la
proporzionalita del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi
dell’Unione europea nei limiti previsti dall’art. 22 par. 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 12 - Efficacia

L’efficacia del presente atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto attuatore, decorre dalla data di
acquisizione dello stesso da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.

Il presente atto ¢ inviato agli Organi di controllo.

Il Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare
specificamente tutte le clausole del presente atto d’obbligo, artt. da 1 a 11.

Luogo e data Firma
Calcinato, 4 agosto 2022 Luigi Lecchi
Allegati

Allegato A - Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR e di esplicita
conferma della volonta di accedere al finanziamento

Allegato B - Scheda intervento
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PNRR

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente C4
Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica
Misura 4
Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo I’intero ciclo e il miglioramento della
qualita ambientale delle acque interne e marittime
Investimento 4.1
Investimenti in infrastrutture idriche primarie per lasicurezza dell'approvvigionamento idrico

FORMAT
DM n. 517/2021, art. 4, comma 1, lettera a)

Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi
del PNRR e di esplicita conferma della volonta di accedere al
finanziamento




. p Piano Nazionale per la Ripresa e
** Finanziato .
Mims

3 > i Resilienza
" " dall’Unione europea M2C4 - 14.1

Ministero delle infrastrutture

*d K i ) o “Investimenti in infrastrutture idriche primarie
HextGeneratianEyl e della mobilita sostenibili per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”
Codice intervento PNRR-M2C4-14.1-A1-12
Soggetto attuatore Consorzio di bonifica Chiese
Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori
Titolo intervento principali roggia Lonata Promiscua e roggia Lonata nei comuni di Bedizzole e
Lonato del Garda (BS)
cup E14H20001170001

PNRR-M2C4-14.1

DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI
INTERVENTI DEL PNRR
CON ESPLICITA CONFERMA DELLA VOLONTA DI ACCEDERE AL
FINANZIAMENTO

Il sottoscritto Luigi Lecchi, nato a Calcinato (BS), il 28/12/1955, CF LCCLGUS55T28B394G, in
qualita di legale rappresentante del Consorzio di bonifica Chiese con sede legale in via Vittorio
Emanuele II, n. 76, Calcinato (BS), cap. 25011, tel. 030 9637008, posta elettronica certificata (PEC)
consorziochiese @pec.it, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle

responsabilita di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76

del DPR medesimo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

1. che il progetto presentato non ¢ finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

2. che larealizzazione delle attivita progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalita del
sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

3. che larealizzazione delle attivita progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

4. che larealizzazione delle attivita progettuali ¢ coerente con i principi e gli obblighi specifici del
PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai
principi del Tagging clima e digitale, della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
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5. che I’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili,
ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e tutela dei
diversamente abili;

6. che I’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile,
con particolare riferimento ai principi di parita di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita e pubblicita;

7. che adottera misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;

8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative,
necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone
e target associati;

9. diaver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del finanziamento a valere sulle risorse dell’ Investimento M2C4 — 14.1 e di averne tenuto conto
ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;

10. di essere a conoscenza che I’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il
diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicita delle
dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

SI IMPEGNA a

11. avviare tempestivamente le attivita progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere
il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’ Amministrazione centrale
responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto;

12. adottare una codificazione contabile adeguata' e informatizzata per tutte le transazioni relative al
progetto per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

13. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione
nazionale applicabile per garantire la regolarita delle procedure e delle spese sostenute prima di
rendicontarle all’Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilita delle
spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

14. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti
dall’avviso pubblico;

U utilizzo di appositi capitoli allinterno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individnazione
delle entrate ¢ delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti
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15. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.Igs. 25 maggio 2016, n.
97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del
Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto ¢
finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti
"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando I’emblema dell’Unione
europea;

16. rispettare 1’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio
sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall’art. 22.2 lettera d) del
Regolamento (UE) 2021/241;

17. comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione
e I’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

18. assicurare la conservazione della documentazione in fascicoli cartacei o informatici ai fini della
completa tracciabilita delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii. e all’art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29
luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione
e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta
dell’Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR,
dell’Unita di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea
(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita giudiziarie nazionali;

e CONFERMA

19. la propria volonta di accedere al finanziamento dell’intervento.

Si allega copia fotostatica del documento di identita, in corso di validita (art. 38 del D.P.R. 445/2000
€ ss.mm.ii).

Calcinato, 08/02/2022
Il Legale Rappresentante

Luigi Lecchi
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PNRR

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente C4
Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica
Misura 4
Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo 1’intero ciclo e il miglioramento della
qualita ambientale delle acque interne e marittime
Investimento 4.1
Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico

FORMAT
DM n. 517/2021, art. 4, comma 1, lettera b)

Scheda intervento




Finanziato
dall’Unione europea

NextGenerationEU

Data di compilazione

Soggetto attuatore

Direzione / Ufficio Responsabile
Riferimenti (email, tel.)

Nominativo operativo di riferimento
Riferimenti (email, tel.)

Nominativo RUP dell’intervento

Riferimenti (email, tel.)

Codice intervento

Titolo intervento

CUP

Importo totale dell’intervento

Finanziamento ammissibile PNRR

Altre risorse pubbliche

Altre risorse private

Autorita di Distretto / Ente di Governo
d’Ambito

Regione

Area interessata dall’intervento

Durata dell’intervento

Livello progettazione gia disponibile

Aggiudicazione dell’appalto lavori
entro il 30 settembre 2023

Completamento attivita
entro il 31 marzo 2026

* Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili

1 giugno 2022

Consorzio di bonifica Chiese

Direzione Generale - Ufficio Tecnico

info@consorziochiese.it, 030 9637008

Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - 14.1

“Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

1. Sezione Anagrafica

Direttore Tecnico Vice Direttore per. agr. Francesco Proserpi

francesco.proserpi@consorziochiese.it, - 030 9637008

Direttore Generale geom. Emanuele Bignotti

emanuele.bignotti@consorziochiese.it, - 030 9637008

PNRR-M2C4-14.1-A1-12

Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali roggia
Lonata Promiscua e roggia Lonata nei comuni di Bedizzole e Lonato del Garda (BS)

E14H20001170001

21.783.545,33 € (al netto di iva)

21.783.545,33 € (al netto di iva)

Autorita di bacino del fiume Po (AdBPo)

Lombardia

Bedizzole e Lonato del Garda (BS)

da 2 ottobre 2023
a 31 dicembre 2025
Numero mesi complessivi: 27

Progettazione esecutiva

SI X NO O

SI X NO O


mailto:info@consorziochiese.it
mailto:francesco.proserpi@consorziochiese.it
mailto:emanuele.bignotti@consorziochiese.it

Finanziato ] Piano Nazionale per IaRIZg;?;:zz
dall’Unione europea Mims

M2C4 - 14.1
NextGenerationEU

“Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

Ministero delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili

Rispetto del principio del “non arrecare

danno significativo” (c.d. DNSH)! <l Ner

2. Sezione progettuale: descrizione

L’intervento in oggetto prevede la manutenzione straordinaria del canale Roggia Lonata Promiscua

(Tronco A) e di parte della Roggia Lonata (Tronco B) tramite scarificatura e ripristino delle superfici

con materiali ad alte prestazioni, il rifacimento di alcuni tratti al fine di migliorarne I’efficienza di

distribuzione e vettoriamento dell’acqua irrigua, la predisposizione di nuove opere di collegamento

idraulico di alcuni comizi irrigui e I’automazione delle derivazioni di presa degli stessi, anche con

rifacimento delle relative traverse di sostegno sulla Roggia Lonata.

Di seguito le opere previste:

. costituzione di strade di cantiere, accessi e depositi temporanei;

. manutenzione straordinaria del rivestimento dei canali;

e  rifacimento di ponti stradali;

. efficientemento e collegamento delle derivazioni irrigue dei diversi rami del Vaso Tre
Bocchetti a Bedizzole;

e predisposizione per lo scarico al fiume Chiese del torrente Reale a Sera in loc. Crocette a
Bedizzole;

. nuova derivazione con vasca di misurazione in loc. Crocette a Bedizzole;

. scarico by-pass del torrente Reale a Mattina nel Vaso Serio in loc. Ponte Zocco a Bedizzole-
Lonato d/G;

. costruzione di scivoli permanenti per la manutenzione ordinaria sulla Roggia Lonata

Promiscua a Bedizzole;

nuova derivazione in localita Bettola a Lonato d/G;

risezionamento della Roggia Lonata in loc. Fenil Nuovo Molini a Lonato d/G;

sostituzione e messa in opera di staccionate lungo il percorso ciclopedonale a Bedizzole;

sostituzione delle paratoie e degli organi elettromeccanici per la movimentazione dell’opera di

presa della Roggia Lonata Promiscua di Cantrina;

sostituzione delle paratoie delle opere di scarico a Chiese della Roggia Lonata Promiscua;

. demolizione e ricostruzione delle traverse di sostegno alle derivazioni dei comizi irrigui della
Roggia Lonata;

. automazione delle derivazioni e degli organi di regolazione dei comizi irrigui.

Descrizione generale dell’intervento

Livello di progettazione = Progetto Esecutivo

Suddivisibilita in lotti funzionali [J SI NO

L’intervento ¢ finalizzato a rendere molto piu efficiente la gestione della risorsa irrigua distribuita tra
le diverse utenze agricole sottese e aumentare la sicurezza idraulica dei canali durante gli eventi
meteorologici localizzati di particolare intensita, nonché un effetto di ‘bacinizzazione’ dovuto alla
regolazione della pendenza globale del canale e delle sponde, con il conseguente aumento dei volumi
di invaso. Si garantira una limitazione quasi completa delle perdite d'acqua tra i giunti delle lastre di
calcestruzzo esistenti soprattutto in quei tratti di canale pit gravato da fenomeni di dissesto anche
Descrizione di sintesi e finalita  all’interno delle stesse lastre che presentano vere e proprie voragini nel rivestimento, con

dell’intervento  conseguente risparmio di risorsa idrica e di incremento della produzione di energia elettrica per gli
impianti consortili sottesi, nonché di incremento dei livelli di salvaguardia idraulica contro possibili
fenomeni collasso spondale nei tratti di canale pensile. L’ammodernamento delle vetuste paratoie
ubicate lungo il corso dei canali adduttori, consentira una gestione piu corretta in base alle
competenze del singolo distretto irriguo, che sara rapida e gestita in modo automatico con un
controllo da remoto, evitando continue manovre agli operatori del Consorzio in funzione della
quantita di risorsa a disposizione all’interno del canale.

Utilizzo della risorsa idrica  Potabile [1  [rriguo X  Misto [

1 secondo il quale nessuna misura/intervento deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE)

2020/852: tale principio é teso a provare che gli investimenti previsti non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici.
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3. Sezione progettuale: cronoprogramma

Soggetto attuatore = Consorzio di bonifica Chiese

Titolo intervento  Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali roggia Lonata Promiscua e roggia Lonata nei comuni di Bedizzole e Lonato del Garda (BS)

CUP EI14H20001170001

Cronoprogramma attuativo

. 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi
totali 1 o 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 1 -]
trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim | trim trim trim | trim trim trim
Fase 1 0
[Progettazione esecutiva] *
Fase 2
[Acquisizione pareri mancanti] * 9 X X X
Fase 3
[Acquisizione aree] * 6 X X
Fase 4
[Pubblicazione bando] * 6 X X
Fase 5 3 X
[Aggiudicazione bando/firma contratto] *
GssSCII 27 X X X X X X X X X
[Esecuzione lavori]
Fase 7
[Collaudo tecnico/amministrativo] * 6 X X
Fase n 8 3 X
[Entrata in esercizio] *

* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:
- Studio di fattibilita, progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva
Acquisizione Pareri (laddove previsto)
Acquisizione aree ¢/o immobili (laddove previsto)
- Pubblicazione bando
Aggiudicazione e firma contratto
- Esecuzione lavori
Collaudo tecnico-amministrativo
Entrata in esercizio



Finanziato * M' Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
ims

. M2C4 - 14.1
b
dall’Unione europea “Investimenti in infrastrutture idriche primarie
NextGenerationEU

Ministero delle infrastrutture per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

e della mobilita sostenibili

Importo totale dell’intervento

(al netto di iva) €21.783.545,33

Importo ammissibile su PNRR

(al netto di iva) €21.783.545,33

Cronoprogramma finanziario

Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
VI totale IVA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1°
inclusa trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim
e 488.507,83 € x | x
[Progettazione esecutiva]
_ Fase2 o 16.207,12 € X X X
[Acquisizione pareri mancanti]
D 79.796,20 € X | x
[Acquisizione aree]
Fase 4
[Pubblicazione bando] * X X
Fase 5 118.270,64 €
[Aggiudicazione bando/firma contratto] X
=S 25.616.727,50 € X X X X X X X X X
[Esecuzione lavori]
Fase 7
[Collaudo tecnico/amministrativo] * 154.870,64 € X X
L 25.620,00 € X
[Entrata in esercizio]

* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:
- Studio di fattibilita, progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva
- Acquisizione Pareri (laddove previsto)
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto)
- Pubblicazione bando
- Aggiudicazione e firma contratto
- Esecuzione lavori
- Collaudo tecnico-amministrativo
- Entrata in esercizio
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Quadro economico dell’intervento per tipologia di spesa

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - 14.1

“Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

4. Sezione progettuale: quadro economico

Imprevisti
IVA

TOTALE

(1) Spese sostenute anticipatamente nell’ambito della progettazione.

Tipologia di spesa Valore economico totale
Lavori 17.479.634,67 €
Servizi 0,00 €

Spese generali (1) 2.960.875,27 €

Espropri 69.460,97 €
Lavori in economia 50.000,00 €

1.223.574,43 €
4.716.454,66 €

26.500.000,00 €

Della fase 1, di cui al cronoprogramma finanziario per 1’attivita progettuale, ai vari livelli (P.F.T.E., P.D. e P.E.), ancorché internalizzata grazie alle professionalita presenti in
organico all’Ente, si ¢ comunque reso necessario sostenere anticipatamente nel corso del 2021 spese per esternalizzare incarichi per le competenze professionali specifiche
non presenti in organico, quali ad esempio topografo, geologo, archeologo, urbanista, esperto in materie ambientali e paesaggistiche, propedeutiche alla redazione dei relativi
specifici elaborati di progetto, oltre all’acquisto dei format per i capitolati aggiornati alle ultime novita normative, alle raccomandate, alle fidejussioni, alle pratiche
autorizzative, nonché per ’ausilio di un disegnatore esterno per 1’editing di taluni elaborati tecnici e cartografici specialistici. Spese tecniche ammontanti alla data odierna a
complessivi € 160.445,62, potenzialmente esponibili nella voce “Spese generali” (1) di cui al soprastante Quadro economico dell’intervento per tipologia di spesa, in
quanto ricadenti in un arco temporale ricompreso tra 1’08/03/2021 e il 31/12/2021, successivo al febbraio 2020 ¢ per le quali ¢ disponibile sin da ora indice analitico corredato

di tutti i giustificativi di spesa (fatture, ricevute, scontrini).

Comunitario (PNRR M2C4 - 14.1)

Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla  Nazionale

realizzazione dell’intervento . . X
Finanziamento privato

26.500.000,00 € 100 %

0,00 € 0%

0,00 € 0%
totale  26.500.000,00 € 100 %
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5. Sezione Ambiente
Rispetto del principio DNSH X SI O NO
Procedimenti di valutazione X Non sottoposto a VIA O viA [0 Assoggettabilita a VIA [0 Valutazione di incidenza (VINCA)
ambientale DA ACQUISIRE P 28 !
Procedimenti di valutazione X Non sottoposto a VIA O viA [0 Assoggettabilita a VIA [0 Valutazione di incidenza (VINCA)
ambientale ACQUISITI P 28 !
Provvedimenti di valutazione
ambientale N. D.
1. Inquadramento territoriale 1.1 Superficie interessata da 0 m?
dell’intervento proposto vincolo idrogeologico
1.2 Superficie interessata da 20 150 m? ex D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1 lett c)
vincolo paesaggistico 32.000 m? ex D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1 lett g)
1.3 Superficie interessata da Aree 5
. Om
naturali protette
1.4 Superficie interessata dalla Rete 0 m?
Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS)
1.5 Superficie interessata da aree a 8.700 m? (PGRA, scenario M per RP)
rischio idrogeologico e a 41.135 m? (PGRA, scenario H per RSP)
rischio di erosione costiera 56.825 m? (PGRA, scenario M per RSP)
1.6  Superficie di progetto che
interessa zone agricole, naturali 3120 m?
o seminaturali o comunque non
antropizzate
2. Potenziali effetti ambientali Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti ambientali significativi negativi
significativi negativi
dell’intervento proposto
Fase di cantierizzazione: emissioni dovute ai mezzi di trasporto, é prevista
X Atmosfera la minimizzazione dei tragitti da e verso gli impianti di smaltimento.
O Clima
O Idrosfera
O Suolo e sottosuolo
O Biodiversita
e Fase di cantierizzazione: le opere prevedono la rimozione di strati di
X Rifiuti . . .
finitura ammalorati che devono essere smaltiti.
O Rumore
O Radiazioni non ionizzanti
O Paesaggio e beni culturali
X Ambiente urbano Fase di cantierizzazione: le opere prevedono la presenza di mezzi d’opera
O Altro...
3. Potenziali effetti positivi Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti positivi

dell’intervento proposto

O Atmosfera

O Clima

2 Descrivere in modo sintetico i potenziali effetti significativi negativi specificando anche eventuali misure di mitigazione, attivita di monitoraggio ed
eventuali misure di compensazione previste.
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Tema ambientale

3. Potenziali effetti positivi
dell’intervento proposto

4. Efficienza energetica,
contenimento dei consumi
energetici ed altre misure
ambientali

Calcinato, 06/06/2022.

Idrosfera

Suolo e sottosuolo

Biodiversita

Rifiuti
Rumore

Radiazioni non ionizzanti

Paesaggio e beni culturali

Ambiente urbano

Altro...

Tema ambientale

Utilizzo di energia da fonti
rinnovabili

Impiego di sistemi telematici di
gestione per la riduzione dei
consumi

Adozione di pratiche di Green
Public Procurement - GPP

Altro...

Breve descrizione dei potenziali effetti positivi

L’intervento propone un deciso miglioramento della gestione della
risorsa idrica riducendo notevolmente le perdite e migliorando i
sistemi di gestione e telecontrollo. Tra le finalita possono annoverarsi
anche quelle relative ad una migliore gestione degli eventi meteorici e
quindi la riduzione della rischiosita idrogeologica.

L’intervento prevede il rispristino delle aree di cantiere con la messa
a dimora di specie arboree e arbustive per implementare il valore
agronaturale dei suoli, il tutto in coerenza con le disposizioni della
rete ecologica.

L’intervento prevede il rispristino delle aree di cantiere con la messa
a dimora di specie arboree e arbustive per implementare il valore
agronaturale dei suoli, il tutto in coerenza con le disposizioni della
rete ecologica da intendersi quest ‘ultima come rete d connessione tra
le diverse aree protette evitando quindi di creare delle discontinuita
per ['avifauna.

L’intervento propone un sensibile miglioramento delle opere nel loro
complesso affinché le stesse possano armonizzarsi con il paesaggio
circostante, per lo piu rurale.

Miglioramento della percezione dei manufatti.

Breve descrizione

Le nuove paratoie ad auto regolazione e auto misurazione, sia per le
traverse di regolazione che per le derivazioni, saranno dotate di
meccaniche di regolazione alimentate da pannelli solari e motori 12V
DC, indipendenti dalla rete elettrica. L utilizzo di materiali ad alte
prestazioni per il rivestimento dei canali permettera inoltre la
diminuzione significativa delle perdite e delle scabrezze in modo tale
da aumentare la produzione idroelettrica delle centrali idroelettriche
sottese, sia di proprieta consortile che privata.

E’ prevista listallazione di un sistema di telecontrollo e telemisura
della risorsa irrigua transitante nel canale e derivata dai comizi irrigui
sottesi, con contestuale comunicazione in continuo con il centro dati
consortile.

1l Legale Rappresentante
Luigi Lecchi



